Prefeitura Municipal de Jodo Neiva

Contrato: 125/2023 Fonte de dados:| DER/ES Fonte de dados: DNIT/ES
Empresa: Lugare Engenharia Ltda EPP BDI: 23,32% BDI: 23,32%
Servigos: Implantagdo e pavimentagdo Estrada Vicinal Encargos horista (DER/ES):| 157,27% Data base (DNIT/ES): jan/25
Trecho: Rua Marcos Wanderley Pandolfi Encargos mensalista (DER/ES):| 84,04% Extensdo (m): 531,95
Bairro: Vila Nova de Cima Data base (DER/ES): out/24 Referencial de prego Sem Desoneragao
Fonte: DER-ES-R OUT/2024 / SICRO - JAN/2025 / SINAPI - JAN/2025 / DER-ES-E - JAN/2025 - REAJUSTADO PARA JAN/2025 PELO DNIT
ITEM PRECOS (R
REF. | ORGAO [CODIGO SERVIGOS UND QUANT. UNIT.(S/BDI) UNlT.(JAN/24)C Ul(\llgT;).(C/BDl) TOTAIS
1 TERRAPLENAGEM E SERVICOS PRELIMINARES
1.1 SICRO 5501700 |Desmatamento, destocamento e limpeza de area com éarvores de diametro até 0,15 m m?2 1.063,90 0,54 0,54 0,67 712,81
1.2 SICRO 4016096 |Escavagao e carga de material de jazida com escavadeira hidrulica de 1,56 m3 m3 1.034,77 1,38 1,38 1,70 1.759,11
1.3 SICRO 5503041 |Compactacdo de aterros a 100% do Proctor intermedidrio m3 787,94 5,87 5,87 7,24 5.704,69
14 SICRO 5914359 |Transporte com caminh&o basculante de 10 m3 - rodovia em leito natural tkm 272,96 1,29 1,29 1,59 434,01
15 SICRO 5914389 |Transporte com caminhdo basculante de 10 m3 - rodovia pavimentada tkm 161,88 0,84 0,84 1,04 168,36
1.6 SICRO 4413984 |Regularizagio de bota-fora com espalhamento e compactagao m3 170,04 3,93 3,93 4,85 824,69
1.7 SICRO 1619003 |Demolicdo mecénica de concreto armado com escavadeira hidraulica m3 16,92 61,13 61,13 75,39 1.275,60
1.8 SICRO 1600404 |Remocéo de tubos de concreto com didmetro de 0,40 m a 1,00 m em valas e bueiros m 183,40 9,86 9,86 12,16 2.230,14
1.9 |DER-ES-R 40891 |Remogdo de pavimentagdo poliédrica M2 812,86 23,53 23,77 29,31 23.824,93
1.10 |DER-ES-E| 10216 [Retirada de meio-fio de concreto m 254,74 10,14 10,14 12,50 3.184,25
111 SICRO 5015407 Eaa;:%;?ea;r:;l;rea3e’foesr§2regzedsi:$:glgieijjrzs ou solos em caminh&o basculante de 10 m3 - carga com ¢ 336,01 285 285 351 1.179,40
1.12 SICRO 5914359 |Transporte com caminh&o basculante de 10 m3 - rodovia em leito natural tkm 90,72 1,29 1,29 1,59 144,24
1.13 SICRO 5914389 |Transporte com caminhdo basculante de 10 m3 - rodovia pavimentada tkm 20.865,92 0,84 0,84 1,04 21.700,56
Disposicdo Final De Residuos Sélidos (Material de Demoli¢do) E Disposi¢do Final Em Local
1.14 COMP | COMP-002 Apr%prizdo, Autorizado E/Ou Licenciaglos Pelos Orgdos thLilenciamintc:;Ambiental, Mediante t 336,01 15,25 15,25 18,81 6.320,35
Sub total 01 69.463,14
2 DRENAGEM E OAC

2.1 SICRO 4805757 |Escavagdo mecanica de vala em material de 12 categoria m3 1.416,26 6,67 6,67 8,23 11.655,82
2.2 SICRO 4815671 |Reaterro e compacta¢do com soquete vibratério m3 1.233,93 16,98 16,98 20,94 25.838,49
2.3 SICRO 804015 |Corpo de BSTC D = 0,40 m PA2 - areia, brita e pedra de mao comerciais m 144,25 289,96 289,96 357,58 51.580,92
24 SICRO 804023 |Corpo de BSTC D =0,60 m PA2 - areia, brita e pedra de mao comerciais m 501,00 474,27 474,27 584,87 293.019,87
25 SICRO 6817845 ;Zgzziiizsciﬁé;zio fechada de 2,0 x 2,0 m - pré-moldado - altura do aterro de 1,00 a 2,50 m - m 17,00 2.14531 214531 2.645.60 44.975.20
2.6 SICRO 2003680 [Poco de visita - PVI 02 - areia e brita comerciais un 12,00 2.165,33 2.165,33 2.670,28 32.043,36
2.7 SICRO 2003714 |Chaminé dos pocos de visita - CPV 01 - areia e brita comerciais un 4,00 1.574,93 1.574,93 1.942,20 7.768,80
2.8 SICRO 2003716 |Chaminé dos pocos de visita - CPV 02 - areia e brita comerciais un 7,00 1.848,18 1.848,18 2.279,18 15.954,26
29 SICRO 2003718 |Chaminé dos pocos de visita - CPV 03 - areia e brita comerciais un 1,00 2.115,42 2.115,42 2.608,74 2.608,74
2.10 SICRO 2003626 |Boca de lobo simples - grelha de concreto - BLSG 01 - areia e brita comerciais un 24,00 967,51 967,51 1.193,13 28.635,12
211 comp | comp-003 I(;:]r}zr:renl;aperr(;;:t(z)n_(lz_ri;t;)_eﬁgelha articulada em FFA em vias urbanas com comprimento de 5m, und 3,00 8.106,93 8.106.93 9.997,47 29.992,41
2.12 SICRO 804081 |Bocade BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas un 2,00 747,01 747,01 921,21 1.842,42
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Prefeitura Municipal de Jodo Neiva

Contrato: 125/2023 Fonte de dados:| DER/ES Fonte de dados: DNIT/ES
Empresa: Lugare Engenharia Ltda EPP BDI: 23,32% BDI: 23,32%
Servigos: Implantagdo e pavimentagdo Estrada Vicinal Encargos horista (DER/ES):| 157,27% Data base (DNIT/ES): jan/25
Trecho: Rua Marcos Wanderley Pandolfi Encargos mensalista (DER/ES):| 84,04% Extensdo (m): 531,95
Bairro: Vila Nova de Cima Data base (DER/ES): out/24 Referencial de prego Sem Desoneragao
Fonte: DER-ES-R OUT/2024 / SICRO - JAN/2025 / SINAPI - JAN/2025 / DER-ES-E - JAN/2025 - REAJUSTADO PARA JAN/2025 PELO DNIT
ITEM PRECOS (R
REF. | ORGAO [CODIGO SERVIGOS UND QUANT. UNIT.(S/BDI) UNlT.(JAN/24)C Ul(\llgT;).(C/BDI) TOTAIS
2.13 SICRO 705233 |Boca de BSCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais un 2,00 18.221,67 18.221,67 22.470,96 44.941,92
2.14 SICRO 2003373 |Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - forma de madeira m 1.107,35 64,83 64,83 79,95 88.532,63
2.15 SICRO 2003572 |Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 01 - tubo PEAD e areia comercial m 251,50 122,92 122,92 151,58 38.122,37
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM COM PROFUNDIDADEDEO A 1,5 M,
2.16 SINAPI 101601 [LARGURA MAIOR OU IGUAL A1,5M E MENOR QUE 2,5 M - EXECUCAO, NAO INCLUI M2 97,34 29,05 29,05 35,82 3.486,72
MATERIAL. AF_08/2020
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M,
2.17 | SINAPI 101603 |LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M - EXECUGAO, NAO INCLUI | M2 1.673,92 23,98 23,98 29,57 49.497,81
MATERIAL. AF_08/2020
CSCUTAITETIIU CUTTUTIUU UE Vdlas CUTTT [duUds UE Z,0 X OU CIMT E TUTYarTiias UE U X LU CIT = ESUUTICAS o
2.18 SICRO 2106292 |cada metro néo incluidas - profundidade de até 4 m - madeira com utilizacéo de 3 vezes - m2 48,84 158,50 158,50 195,46 9.546,27
2.19 SICRO 2106295 PEr;?rfggg;sn p;:vglpansncgrvr? fIIDm:Hnls cm - madeira com utilizagéo de 3 vezes m 66,88 19,67 19,67 24,26 1.622,51
2.20 SICRO 2004504 |Escavacdo mecanica de vala para drenagem com valetadeira em material de 12 categoria m? 5,73 18,25 18,25 22,51 128,98
221 SICRO 1107900 |Concreto fck = 30 MPa - confeccéo em betoneira e langamento manual - areia e brita comerciais m3 5,73 483,77 483,77 596,59 3.418,46
2.22 SICRO 407819 |Armacdo em aco CA-50 - fornecimento, preparo e colocagéo kg 53,65 12,80 12,80 15,78 846,60
Sub total 02 786.059,68
3 PAVIMENTAGAO
3.1 SICRO 4011209 |Regularizagio do subleito - 100% Proctor intermediario m?2 3.137,66 1,57 1,57 1,94 6.087,06
3.2 SICRO 4011276 |Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial - 100% Proctor modificado m? 453,86 244,11 244,11 301,04 136.630,01
EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR
3.3 SINAPI 92398 COR N,ETURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 M2 2.802,53 98,22 98,22 121,12 339.442,43
34 SICRO 5914359 [Transporte com caminhdo basculante de 10 m? - rodovia em leito natural tkm 6.410,96 1,29 1,29 1,59 10.193,43
35 SICRO 5914389 |Transporte com caminhdo basculante de 10 m3 - rodovia pavimentada tkm 23.884,17 0,84 0,84 1,04 24.839,54
36 SICRO 5914581 ;’r;aT:ir;gr;Ztic;;r; caminhdo carroceria com capacidade de 9 t e com guindauto de 10 t.m - rodovia tkm 163,44 244 244 301 49195
3.7 SICRO 5914583 ;;3?;%?;?(1?[“ caminhao carroceria com capacidade de 9 t e com guindauto de 10 t.m - rodovia tkm 32.083,02 159 159 1.96 62.882.72
Sub total 03 580.567,14
4 OBRAS COMPLEMENTARES E SINALIZAQAO
4.1 Sinalizacao
411 SICRO 5213464 rnze;izgtzggg/ertenma em aco, lado de 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + Sl - fornecimento e un 22,00 262,44 262,44 323,64 7.120,08
412 SICRO 5213440 rnze;izgtzéggulamentagéo em aco D = 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + Sl - fornecimento e un 7,00 262,40 262,40 32359 2.265.13
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Prefeitura Municipal de Jodo Neiva

Contrato: 125/2023 Fonte de dados:| DER/ES Fonte de dados: DNIT/ES
Empresa: Lugare Engenharia Ltda EPP BDI: 23,32% BDI: 23,32%
Servigos: Implantagdo e pavimentagdo Estrada Vicinal Encargos horista (DER/ES):| 157,27% Data base (DNIT/ES): jan/25
Trecho: Rua Marcos Wanderley Pandolfi Encargos mensalista (DER/ES):| 84,04% Extensdo (m): 531,95
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Fonte: DER-ES-R OUT/2024 / SICRO - JAN/2025 / SINAPI - JAN/2025 / DER-ES-E - JAN/2025 - REAJUSTADO PARA JAN/2025 PELO DNIT
ITEM PRECOS (R$)
REF. | ORGAO [CODIGO SERVIGOS UND QUANT. UNIT.(S/BDI) | UNIT.(JAN/24) | UNIT.(C/BDI) TOTAIS
= — P T
413 SICRO 5213445 Placa r_Je regulamentagao e:'m aco, R1 lado 0,331 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + Sl un 1,00 45025 45025 555,25 555,25
fornecimento e implantagéo
4.1.4 SICRO 5213571 |Placa em ago - pelicula | + 111 - fornecimento e implantacdo m2 0,26 506,35 506,35 624,43 162,35
4.15 SICRO 5216111 |Suporte para placa de sinalizagdo em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantacéo un 20,00 119,60 119,60 147,49 2.949,80
416 SICRO 5213863 Suporte metallc_o galvanl_zado para~placa de adverténcia ou regulamentacéo - lado ou didametro de un 2,00 455,52 455,52 561,75 1.123,50
0,60 m - fornecimento e implantagdo
4.1.7 SICRO 5213401 |Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,6 mm m2 508,01 29,52 29,52 36,40 18.491,56
418 SICRO 5213405 |Pintura de setas e zebrados com tinta acrilica - espessura de 0,6 mm m?2 79,80 42,50 42,50 52,41 4.182,32
419 SICRO 5213835 Cone pl_astlco pglta canalizacéo de transito - utilizagdo de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantagao un.dia 10,00 078 078 0.96 9,60
e 01 retirada diaria
4.1.10 | SICRO 5213390 |Barreira de sinalizagéo tipo | de direcionamento ou blogueio continua - confecgdo m 7,00 293,55 293,55 362,01 2.534,07
4.2 Obras Complementares - -
EXECUCAO DE PASSEIO (CALGCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
421 SINAPI 94994 MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA M2 1.167,36 97,76 97,76 120,56 140.736.92
422 SINAPI 101091 [PISO EM LADRILHO HIDRAULICO APLICADO EM AMBIENTES EXTERNOS. AF_05/2020 [ M2 44,00 169,36 169,36 208,85 9.189,40
4.2.3 |DER-ES-R 41246 |Rampa de pedestres, com piso em ladrilho hidraulico podotétil M 40,80 64,78 65,43 80,69 3.292,15
424 | DER-ESR 40899 Cerca_de ara_lme farpado 4 fios com~ mourdes a cada 2,0 m, esticadores de madeira, a cada 20 M 1.063,90 20,34 20,54 25,33 26.948,50
,0 m, inclusive transporte de mourdo e arame farpado)
4.25 |DER-ES-R 41109 |Demoligdo de cerca de madeira com 4 fios M 241,35 3,37 3,40 4,19 1.011,26
Sub total 04 220.571,98
5 RECUPERACAO AMBIENTAL
Barrei il li iam. 0,1 | 1 2
51 |DER-ESR| 42021 arreira de Sl_tagem com escoras de eucalipto, diam. 0,10m e a altura 1,60m, espacadas a cada 2,0 M 80,00 31.20 3151 38,86 3.108.80
m, 1 reaproveitamento
Sub total 05 3.108,80
6 INSTALAQAO DE CANTEIRO. MOBILIZA(}AO E DESMOBILIZACAO
Aluguel mensal container para escritdrio, dim. 6.00x2.40m, ¢/ banheiro (vaso+lavat+chuveiro e
6.1 |[DER-ES-E| 20352 |basc), incl. porta, 2 janelas, abert p/ ar cond., 2 pt iluminag&o, 2 tom. elét. e 1 tom.telef. ms 6,00 1.244,50 1.244,50 1.534,72 9.208,32
Isolam.térmico(teto e paredes), piso em comp. Naval, cert. NR18, incl. laudo descontaminagéo.
Aluguel | i I ifado, incl. 2 janelas, 1 pt iluminagéo, Isol
62 |peErese| 20356 luguel mensal f:ontalner para almoxari ado, incl. porta,  janelas, pti uminaggo, Iso amento ms 6.00 804,00 804,00 991,49 5.048.94
térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminag&o.
Aluguel mensal container para refeitorio, incl. porta, 2 janelas, abert p/ ar cond., 2 pt iluminagéo, 2
6.3 |[DER-ES-E| 20353 |tomadas elét. e 1 tomada telef. Isolamento térmico (paredes e teto), piso em comp. Naval pintado, ms 6,00 1.206,17 1.206,17 1.487,45 8.924,70
cert. NR18, incl. laudo descontaminacdo.
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Prefeitura Municipal de Jodo Neiva

Contrato: 125/2023 Fonte de dados:| DER/ES Fonte de dados: DNIT/ES
Empresa: Lugare Engenharia Ltda EPP BDI: 23,32% BDI: 23,32%
Servigos: Implantagdo e pavimentagdo Estrada Vicinal Encargos horista (DER/ES):| 157,27% Data base (DNIT/ES): jan/25
Trecho: Rua Marcos Wanderley Pandolfi Encargos mensalista (DER/ES):| 84,04% Extensdo (m): 531,95
Bairro: Vila Nova de Cima Data base (DER/ES): out/24 Referencial de prego Sem Desoneragao
Fonte: DER-ES-R OUT/2024 / SICRO - JAN/2025 / SINAPI - JAN/2025 / DER-ES-E - JAN/2025 - REAJUSTADO PARA JAN/2025 PELO DNIT
ITEM PRECOS (R$)
REF. | ORGAO [CODIGO SERVIGOS UND QUANT. UNIT.(S/BDI) [ UNIT.(JAN/24) [ UNIT.(C/BDI) TOTAIS
Aluguel mensal container sanitario, incl porta, basc, 2 ptos luz, 1 pto aterram., 3vasos, 3lavatorios,
6.4 |[DER-ES-E| 20355 |calha mictério, 6 chuveiros (1 eletrico), torn.,registros, piso comp. Naval pintado, cert NR18 e ms 6,00 1.247,40 1.247,40 1.538,29 9.229,74
laudo descontaminagao
6.5 |DER-ES-E| 20344 [Mobilizacéo e desmobilizacdo de conteiner locado para barracio de obra und 4,00 1.486,67 1.486,67 1.833,36 7.333,44
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E
6.6 SINAPI 103689 ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022_PS M2 6,48 466,65 466,65 575,47 3.729,05
Rede de 4gua com padréo de entrada dagua diam. 3/4", conf. espec. CESAN, incl. tubos e conexdes
6.7 |DER-ES-E| 20712 [paraalimentacdo, distribui¢do, extravasor e limpeza, cons. o padrdo a 25m, conf. projeto (1 m 25,00 55,94 55,94 68,99 1.724,75
utilizagéo)
Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, inclusive tubos e conexdes de ligagao entre caixas,
68 |DER-ES-E| 20714 considerando distancia de 25m, conforme projeto (1 utilizacao) m 25,00 438,04 438,04 540,19 13.504,75
Rede de luz, incl. padréo entrada de energia triféas., cabo de ligacéo até barracoes, quadro de
6.9 |DER-ES-E| 20713 |distrib., disj. e chave de forca (quando necessario), cons. 20m entre padréo entrada e QDG, conf. m 20,00 454,43 454,43 560,40 11.208,00
projeto (1 utilizagéo)
6.10 SINAPI 102607 CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 1,00 488,93 488,93 602,95 602,95
AF_06/2021
6.11 | DER-ES-R 41556 |P6 de pedra inclusive fornecimento, espalhamento e transporte M3 17,28 74,46 74,83 92,28 1.594,60
Sub total 06 73.009,24
7 ADMINISTRA(;AO LOCAL E SERVICOS AUXILIARES
7.1 COMP [ COMP-001 |Administracéo local und 1,00 57.966,18 57.966,18 71.483,89 71.483,89
Sub total 07 71.483,89
TOTAL DA ESTIMATIVA DE ORCAMENTO 1.804.263,87
EXTENSAO (km) 0,53
ESTIMATIVA R$/km 3.404.271,45
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MEMORIA DE CALCULO

Rua Marcos Wanderley Pandolfi

vlTFM - DESCRICAO DOS SERVICOS PREVISTOS
Ref. ‘ Orgio Codigo
1 TERRAPLENAGEM E SERVICOS PRELIMINARES
11 SICRO sso1700 | P ; € dedrea com drvoresde | pocq pnicial | Estaca Final Pos. Extenséo (m) | Largura (m) Total (m?)
diametro até 0,15 m
0 +0,00 26 +11,95 LD/LE 531,95 2,00 1.063.90
Total 1.063,90 |m*
12 SICRO 4016096 E.sca’vag.:ao e carga de material de jazida com escavadeira Estaca Inicial Estaca Final Volume (i) Total (in°)
hidraulica de 1,56 m*
Rua Marcos Wanderley Pandolfi 0 +0,00 26 + 11,95 1.034,77 1.034,77 Conforme Cubagio
Total 1.034,77 |m*
13 SICRO 5503041 |Compactagio de aterros a 100% do Proctor intermedisrio Estaca Inicial |  Estaca Final Volume (m?) Total (m*)
Rua Marcos Wanderley Pandolfi 0 + 0,00 26 + 11,95 787,94 787,94 Conforme Cubagio
Total 787,94 |m*
14 SICRO 5914359 Transporte com caminhio basculante de 10 m® - rodovia em leito Volume (m?) Fator Compensagdo Dist (k) Volume (m%) Ma.y:s'fx Total (tom )
natural Empolamento Lateral (m?) Especifica
Material Pista - 1* Categoria 152,52 0,02 152,52 1,70 519 Conforme Orientagdo: Compensagdo Lateral
Material Pista - 1* Categoria 787,94 1,30 152,52 0,05 871,80 1,70 74,10 Conforme Orientagao: Aterro Empolado
Bota Fora 0,67 10,45 1,70 11,90 Conforme Orientagdo: Bota-fora
Espurgo da Limpeza 0,67 159,59 1,70 181,77
Total 272,96 |tkm
15 SICRO 5914389 Tra.nsporte com caminhio basculante de 10 m* - rodovia Dist (k) Volume (m%) Ma.y:s'fx Total (tom )
pavimentada Especifica
Bota Fora 0,56 10.45 1,70 9,95 Conforme Cubagdo
Espurgo da Limpeza 0,56 159,59 1,70 151,93
Total 161,88 |tkm
1.6 SICRO 4413984 |Regularizacio de bota-fora com espalhamento e compactagio Volume (m?) Total (m?)
Espurgo da Limpeza 170,04 170,04
Total 170,04 |m?
1.7 SICRO 1619003 Eifll:::l‘i;:: mecénica de concreto armado com escavadeira Estaca Inicial Estaca Final Pos. Extensdo (m) | Largura (m) | Espessura (m) Total (m?)
RAMPA
10 + 375 LD 2,91 2,5120 0,10 0,73
CAIXA - Consumo conforme item 2003644 Consumo
(m*Und)
CX-1 2+ 0,00 EX 1,350 1,35
CX-2 3+ 790 EX 1,350 135
CX-3 4+ 1580 EX 1,350 135
CAIXA RALO - Consumo conforme comp.SINAPI 97908 Consumo
(m*Und)
BL-1 0 + 11,70 LE 1,100 1,10
BL-2 2+ 0,00 LE 1,100 1,10
BL-3 3+ 790 LE 1,100 1,10
BL-4 3+ 790 LD 1,100 1,10
BL-5 4 + 1580 LE 1,100 1,10
BL-6 4 + 1580 LD 1,100 1,10
BL-7 6 + 560 LE 1,100 1,10
BL-8 6 + 560 LD 1,100 1,10
. Consumo
PV - Consumo conforme item 2003680 (m/Und)
PV-1 0 + 11,70 EX 1,670 1,67
PV-2 6 + 560 EX 1,670 1,67
Total 16,92 |m®
1.8 SICRO 1600404 Remogio de tu'bos de concreto com diAmetro de 0,40 m a 1,00 m Estaca Inicial Pos. Extensdo Total (m)
em valas e bueiros (m)
BSTC-01 0 + 0,00 EIXO 144,00 144,00
BSTC-02 22 +17,90 EIXO 39,40 39.40
Total 183,40 /m
1.9 DER-ES-R 40891 Remocio de pavimentacio poliédrica Estaca Inicial Estaca Final Pos. Extensdo (m) | Largura (m) Total (M2 )
0 +0,00 7 +11,37 EIXO 151,37 5,37 812.86
Total 812,86 |[M2
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MEMORIA DE CALCULO

Rua Marcos Wanderley Pandolfi

,ITFM - DESCRICAO DOS SERVICOS PREVISTOS
Ref. ‘ Orgio Codigo
1.10 DER-ES-E 10216  |Retirada de meio-fio de concreto Estaca Inicial Estaca Final Pos. Extensdo (m) | Altura (m) Largura (m) Total (m )
BSTC-01 0 +0,00 3+ 11,55 LE 71,55 0,25 0,25 71,55
BSTC-02 0 +1,20 7+ 11,35 LD 150,15 0,25 0,25 150,15
6 + 15,86 7 + 11,50 LE 15,64 0,25 0,25 15,64
25 +18,20 26 + 11,11 LE 12,91 0,25 0,25 12,91
26 + 7,46 26 + 11,95 LD 4.49 0,25 0,25 4.49
Total 254,74 |\ m
Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhio i Consumo
111 SICRO 5915407 |basculante de 10 m* - carga com carregadeira de 3,40 m* e Estaca Espessura (m) Area (m?) Extensao (m) (m-‘A/m) Volume (m3) Total (t) v (Vm?)
descarea livre
Material Demolido - concreto armado (item 1.7) 16,92 42.30 2,50
Pavimentacio Poliédrica (item 1.9) 0,08 812,86 65,03 162,58 2,50
Remocio de bueiros - BSTC 0,60 (item 1.8) 183,40 0,23 42,18 105,45 2,50| Consumo conforme comp. 804021
Retirada de meio-fio de concreto (item 1.10) 0,0420 254,74 10,70 25,68 2,40
Total 336,01 |t
Transporte com caminhio basculante de 10 m? - rodovia em leito SH 3 et 5 < .
112 SICRO 5914359 natural Consumo (m”m)| Espessura (m) Area (m?) Extensdo (m) | Volume (m3)|  Dist (km) Total (tkm) | y (t/m?)
Material Demolido - concreto armado (item 1.7) 16,92 0,27 11,42 2,50| PISTA P/ DESTINACAO AMBIENTAL
Pavimentacdo Poliédrica (item 1.9) 0,08 812,86 65,03 0,27 43,90 2,50| PISTA P/ DESTINACAO AMBIENTAL
Remocio de bueiros - BSTC 0,60 (item 1.8) 0,23 183,40 42,18 0,27 28,47 2,50| PISTA P/ DESTINACAO AMBIENTAL
Retirada de meio-fio de concreto (item 1.10) 0,0420 254,74 10,70 0,27 6,93 2,40| PISTA P/ DESTINACAO AMBIENTAL
Total 90,72 |tkm
—— 3 -
113 SICRO 5914389 DT:::‘:"::;;:““‘ caminhio basculante de 10 m* - rodovia Consumo (m¥m)| Espessura (m) Area (m?) Extensio (m) | Volume (m3)|  Dist (km) Total (tkm) | v (tVm®)
Material Demolido - concreto armado (item 1.7) 16,92 62,10 2.626,83 2,50| PISTA P/ DESTINACAO AMBIENTAL
Pavimentacdo Poliédrica (item 1.9) 0,08 812,86 65,03 62,10 10.095.91 2,50| PISTA P/ DESTINACAO AMBIENTAL
Remocio de bueiros - BSTC 0,60 (item 1.8) 0,23 183,40 42,18 62,10 6.548.45 2,50| PISTA P/ DESTINACAO AMBIENTAL
Retirada de meio-fio de concreto (item 1.10) 0,0420 254,74 10,70 62,10 1.594,73 2,40| PISTA P/ DESTINACAO AMBIENTAL
Total 20.865,92 |tkm
Disposi¢io Final De Residuos Sélidos (Material de Demoli¢io) E
Disposi¢io Final Em Local Apropriado, Autorizado E/Ou 5
114 comp COMP-002 Licenciados Pelos Orgios De Li to Ambi I, Mediant Total (t ¥ (tm?)
Comprovacio Do Descarte
Material Demolido - concreto armado (item 1.7) 42,30
Pavimentacdo Poliédrica (item 1.9) 162,58
Remocio de bueiros - BSTC 0,60 (item 1.8) 105,45
Retirada de meio-fio de concreto (item 1.10) 25,68
Total 336.01 |t
2 DRENAGEM E OAC
- " Descont. £ Altura
2.1 SICRO 4805757 |Escavagiio mecénica de vala em material de 1° categoria Estaca Inicial Estaca Final L/ @ (m) Extensdo (m) | Largura (m) Altura (m) Total (m?) Pav. (m) Profundidade(m) escavagdo
’ berco (m)
REDES DE LIGACAO
REDE 01
Ligagdo PV-01-1 0+ 11,80 0,40 13,00 132 115 1492| 028 0,15
Ligagdo PV-01-02 2 +6,80 0,40 13,00 132 115 1492| 028 0,15
Ligagdo PV-01-03 441,80 0,40 5,50 132 115 6,31 028 0,15
Ligagdo PV-01-04 6 + 1,80 0,40 13,75 132 115 15,79 028 0,15
Ligagdo PV-01-05 8 + 11,80 0,40 10,00 132 115 1148| 028 0,15
Ligacio PV-01-06 10 + 1,70 0,40 10,00 132 115 1148| 028 0,15
Ligacdo PV-01-07 13 + 1,50 0,40 13,00 132 115 1492| 028 0,15
Ligagdo PV-01-8 16 + 19,20 0,40 12,00 132 115 13,78 028 0,15
Ligagdo PV-01-9 22 + 11,20 0,40 13,00 132 115 1492| 028 0,15
REDE 02 0,15
Ligagdio PV-02-1 0+ 11,80 0,40 23,00 132 115 2641| 028 0,15
Ligacio PV-02-02 2 +6,80 0,40 8,50 132 115 9.76| 028 0,15
Ligacio PV-02-03 441,80 0,40 9,50 132 115 10,90| 028 0,15
REDES PRINCIPAIS
REDE 01
PV-01-1 - PV-01-02 0 +11,80 2+ 68 0,60 35,00 1,56 1,74 7971|028 2,02 0,15
PV-01-02 - PV-01-03 2 + 6,80 4+ 18 0,60 35,00 1,56 1,78 81,90 028 2,06 0,15
PV-01-03 - PV-01-04 4 +1.80 6 + 1,8 0,60 40.00 1.56 1.86 98.59| 0.28 2.14 0,15
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Ref. |  Orgio Cédigo
PV-01-04 - PV-01-05 6 + 1,80 8 + 11,8 0,60 50,00 1,56 1,80 118,56| 0,28 2,08 0,15
PV-01-05 - PV-01-06 8 + 11,80 10 + 1,7 0,60 30,00 1,56 1,73 67.86| 0,28 2,01 0,15
PV-01-06 - TR-01-1 10 + 1,70 n+ 117 0,60 30,00 1,56 181 71.60| 028 2,09 0,15
TR-01-1 - PV-01-07 11 + 11,70 B+ 15 0,60 30,00 1,56 187 7441 028 2,15 0,15
PV-01-07 - TR-01-2 13 + 1,50 4+ 164 0,60 35,00 1,56 1,86 86.26| 028 2,14 0,15
TR-01-2 - PV-01-8 14 + 16,40 16 + 19,2 0,60 43,00 1,56 1,87 106,65| 0,28 2,15 0,15
PV-01-8 - TR-01-3 16 + 19,20 19 + 14,2 0,60 55,00 1,56 1,85 134,70 0,28 2,13 0,15
TR-01-3 - PV-01-9 19 + 14,20 22 + 11,2 0,60 57,00 1,56 1,80 135,15 0,28 2,08 0,15
PV-01-9 - ALA-01-1 22 411,20 0,60 10,00 1,56 126 1528| 028 1,54 0,15
REDE 02
PV-02-1 - PV-02-02 0 + 11,80 25+ 58 0,60 14,00 1,56 149 2642| 028 177 0,15
PV-02-02 - PV-02-03 2 46,380 2%+ 16 0,60 24,00 1,56 1,55 4754| 028 1,83 0,15
PV-02-03 - ALA-02-1 4 +1,80 0,60 13,00 1,56 1,17 18,04| 028 145 0,15
OAC
OAC-01 22 + 15,80 BSCC 2,0x2,0 11,00 3.20 2,50 88,00 0,28 0,15

Total 1.416,26 \m*
Dese T D Altura
22 SICRO 4815671 |Reaterro e compactacio com soquete vibratério Estaca Inicial |  Estaca Final esconto Tubo e Extensdo (m) | Largura (m) |  Altura (m) Total (m?) | L/ @ (m)| Profundidade(m) escont. escavagio
Bergo (m*/m) Pav. (m) berco (m)
REDES DE LIGACAO
REDE 01
Ligagdo PV-01-1 0 + 11,80 -0,363 13,00 1,32 1,15 15,01 0,40 0,28 0,15
Ligagao PV-01-02 2 +6,80 -0,363 13,00 1,32 1,15 15,01 0,40 0,28 0,15
Ligag¢ao PV-01-03 4 + 1,80 -0,363 5,50 1,32 1,15 6,35 0,40 0,28 0,15
Ligagao PV-01-04 6 + 1,80 -0,363 13,75 1,32 1,15 1588 0,40 0,28 0,15
Ligag¢ao PV-01-05 8 + 11,80 -0,363 10,00 1,32 1,15 11,55| 0,40 0,28 0,15
Ligag¢ao PV-01-06 10 + 1,70 -0,363 10,00 1,32 1,15 11,55| 0,40 0,28 0,15
Ligag¢ao PV-01-07 13 +1,50 -0,363 13,00 1,32 1,15 15,01 0,40 0,28 0,15
Ligagdo PV-01-8 16 +19,20 -0,363 12,00 1,32 1,15 13.86| 0,40 0,28 0,15
Ligag¢do PV-01-9 22 +11,20 -0,363 13,00 1,32 1,15 15,01 0,40 0,28 0,15
REDE 02
Ligagdo PV-02-1 0+ 11,80 0,363 23,00 1,32 . 26,56 0,40 0,28 0,15
Ligagio PV-02-02 2 +6,80 0,363 8,50 1,32 . 9.81] 040 0,28 0,15
Ligagio PV-02-03 4+ 180 0,363 9,50 1,32 . 1097| 040 0,28 0,15
REDES PRINCIPAIS
REDE 01
PV-01-1 - PV-01-02 0+11,80 2+ 68 0,678 35,00 1,56 1,74 7127 0,60 2,02 | 028 0,15
PV-01-02 - PV-01-03 2 +6,80 4+ 1,8 -0,678 35,00 1,56 1,78 73,45| 0,60 2,06 0,28 0,15
PV-01-03 - PV-01-04 44180 6+ 18 0,678 40,00 1,56 1,86 88,94 0,60 2,14 | 028 0,15
PV-01-04 - PV-01-05 6 + 1,80 8+ 11,8 -0,678 50,00 1,56 1,80 106,50 | 0,60 2,08 0,28 0,15
PV-01-05 - PV-01-06 8 +11,80 10 + 1,7 -0,678 30,00 1,56 1,73 60,62 0,60 2,01 0,28 0,15
PV-01-06 - TR-01-1 10 + 1,70 n+ 117 20,678 30,00 1,56 1.81 64,36 0,60 2,09 | 028 0,15
TR-01-1 - PV-01-07 11 +11,70 13 + 1,5 -0,678 30,00 1,56 1,87 67,17 0,60 2,15 0,28 0,15
PV-01-07 - TR-01-2 13 + 1,50 14+ 164 20,678 35,00 1,56 1,86 77.82| 0,60 2,14 | 028 0,15
TR-01-2 - PV-01-8 14 + 16,40 16+ 192 0,678 43,00 1,56 1,87 96,28| 0,60 215 | 028 0,15
PV-01-8 - TR-01-3 16 +19,20 19 + 14,2 -0,678 55,00 1,56 1,85 121,44| 0,60 2,13 0,28 0,15
TR-01-3 - PV-01-9 19 + 14,20 22 + 11,2 -0,678 57,00 1,56 1,80 121,41 0,60 2,08 0,28 0,15
PV-01-9 - ALA-01-1 22 +11,20 20,678 10,00 1,56 1,26 12,87| 0.60 1,54 | 028 0,15
REDE 02 0,15
PV-02-1 - PV-02-02 0 + 11,80 25 + 58 -0,678 14,00 1,56 1,49 23,04 0,60 1,77 0,28 0,15
PV-02-02 - PV-02-03 2 +6,80 24 + 1,6 -0,678 24,00 1,56 1,55 41,76 | 0,60 1,83 0,28 0,15
PV-02-03 - ALA-02-1 4 +1,80 20,678 13,00 1,56 1,17 1491 0,60 145 | 028 0,15
OAC
OAC-01 22 + 15,80 BSCC -5,680 11,00 3,20 2,50 25,52 0,28 0,15
Total 1.233,93 |m*

23 SICRO 304015 Corpo x'le.BSTC D = 0,40 m PA2 - areia, brita e pedra de mdo Estaca Inicial L/ @(m) Total (m )
comerciais
REDES DE LIGACAO
REDE 01
Ligagdo PV-01-1 0 + 11,80 0,40 13,00
Ligagdo PV-01-02 2 +680 0,40 13,00
Ligacdo PV-01-03 4 + 1,80 0,40 5,50
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Ligacdo PV-01-04 6 + 1,80 0,40 13,75
Ligacdo PV-01-05 8 + 11,80 0,40 10,00
Ligacdo PV-01-06 10 + 1,70 0,40 10,00
Ligacéo PV-01-07 13 + 1,50 0,40 13,00
Ligacdo PV-01-8 16 + 19,20 0,40 12,00
Ligacdo PV-01-9 22 +11,20 0,40 13,00
REDE 02
Ligacdo PV-02-1 0+ 11,80 0,40 23,00
Ligacdo PV-02-02 2 +6,80 0,40 8,50
Ligacio PV-02-03 4 + 1,80 0,40 9.50
Total 144,25 /m
24 SICRO 804023 Corpo t:le.BSTC D = 0,60 m PA2 - areia, brita e pedra de mio Estaca Inicial Estaca Final L/ o m) Total (m )
comerciais
REDES PRINCIPAIS
REDE 01
PV-01-1 - PV-01-02 0+ 11,80 2+ 6,8 0,60 35,00
PV-01-02 - PV-01-03 2 +6,80 4+ 1.8 0,60 35,00
PV-01-03 - PV-01-04 4 + 1,80 6+ 1.8 0,60 40,00
PV-01-04 - PV-01-05 6 + 1,80 8§+ 118 0,60 50,00
PV-01-05 - PV-01-06 8 + 11,80 10 + 1,7 0,60 30,00
PV-01-06 - TR-01-1 10 + 1,70 11+ 11,7 0,60 30,00
TR-01-1 - PV-01-07 11 + 11,70 13 + 1,5 0,60 30,00
PV-01-07 - TR-01-2 13 + 1,50 14+ 164 0,60 35,00
TR-01-2 - PV-01-8 14 + 16,40 16 + 19,2 0,60 43,00
PV-01-8 - TR-01-3 16 + 19,20 19+ 142 0,60 55,00
TR-01-3 - PV-01-9 19 + 14,20 22+ 11,2 0,60 57,00
PV-01-9 - ALA-01-1 22 +11,20 0,60 10,00
REDE 02
PV-02-1 - PV-02-02 0+ 11,80 25+ 5.8 0,60 14,00
PV-02-02 - PV-02-03 2 +6,80 24 + 1,6 0,60 24,00
PV-02-03 - ALA-02-1 4 + 1,80 0,60 13,00
Total 501,00 |m
25 SICRO 6817845 Corpo de BSCC - se¢iio fechada de 2,(! x2,0 m - pré-m(')lx.iado - Estaca Inicial Total (im )
altura do aterro de 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais
OAC-01 22 +15,80 17.00
Total 17,00 /m
2.6 SICRO 2003680 |Poco de visita - PVI 02 - areia e brita comerciais Estaca Inicial Total (un )
REDE 01
PV-01-1 0+ 11,80 1,00
PV-01-02 2 +6,80 1,00
PV-01-03 4 + 1,80 1,00
PV-01-04 6 + 1,80 1,00
PV-01-05 8 +11,80 1,00
PV-01-06 10 + 1,70 1,00
PV-01-07 13 + 1,50 1,00
PV-01-8 16 + 19,20 1,00
PV-01-9 22 +11,20 1,00
REDE 02
PV-02-1 25 +19,90 1,00
PV-02-02 25 +5,80 1,00
PV-02-03 24 + 1,60 1.00
Total 12,00 |un
2.7 SICRO 2003714 |Chaminé dos pocos de visita - CPV 01 - areia e brita comerciais Estaca Inicial Total (un)
REDE 01
PV-01-9 22 +11,20 1,00
REDE 02
PV-02-1 25 +19,90 1,00
PV-02-02 25 +5,80 1,00
PV-02-03 24 + 1,60 1.00
Total 4,00 lun
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2.8 SICRO 2003716 |Chaminé dos pogos de visita - CPV 02 - areia e brita comerciais Estaca Inicial Total (un)
REDE 01
PV-01-1 0 + 11,80 1,00
PV-01-02 2 +6,80 1,00
PV-01-03 4 + 1,80 1,00
PV-01-04 6 + 1,80 1,00
PV-01-05 8 + 11,80 1,00
PV-01-06 10 + 1,70 1,00
PV-01-07 13 + 1,50 1,00
Total 7,00 [un
2.9 SICRO 2003718 |Chaminé dos pogos de visita - CPV 03 - areia e brita comerciais Estaca Inicial Total (un)
REDE 01
PV-01-8 16 +19,20 1,00
Total 1,00 jun
2.10 SICRO 2003626 Boca de' |f)b0 simples - grelha de concreto - BLSG 01 - areia e brita Quant. (ud) Total (un )
comerciais
REDE 01
Ligagdo PV-01-1 2,00 2,00
Ligagdo PV-01-02 2,00 2,00
Ligagdo PV-01-03 2,00 2,00
Ligagdo PV-01-04 2,00 2,00
Ligagdo PV-01-05 2,00 2,00
Ligagdo PV-01-06 2,00 2,00
Ligagdo PV-01-07 2,00 2,00
Ligagdo PV-01-8 2,00 2,00
Ligagdo PV-01-9 2,00 2,00
REDE 02
Ligagdo PV-02-1 2,00 2,00
Ligagdo PV-02-02 2,00 2,00
Ligagdo PV-02-03 2,00 2,00
Total 24,00 un
211 CcOMP COMP-003 Trincheira em concr'cto e grelha articulada em FI.TA em. vias Extensiio (m) Quantidade Total (und )
urbanas com comprimento de 5m, conforme Projeto Tipo - AS (und)
REDE 01
TR-01-1 5,00 1,00 1,00
TR-01-2 5,00 1,00 1,00
TR-01-3 5,00 1,00 1,00
Total 3,00 jund
212 SICRO 804081 Boca dc' I.SSTC D =0,60 m - esconsidade 0° - areia e brita Estaca Inicial Total (un )
comerciais - alas retas
ALA-01-1 1,00
ALA-02-1 1,00
Total 2,00 [un
213 SICRO 705233 Boca dc' I.ESCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 0° - areia e brita Estaca Inicial Total (un )
comerciais
OAC-01 22 + 15,80 2,00
Total 2,00 [un
214 SICRO 2003373 Meio-'ﬁo de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - formade| po. . o/ Estaca Final Pos. Extensdo Total (m)
madeira (m)
0 +0,00 3 + 11,00 LE 71,00 71,00
3 +18,80 24 + 0,00 LE 401,20 401,20
24 +0,00 26 + 11,95 LE 51,95 51,95
0 +0,00 7 +15,20 LD 155,20 155,20
8 +4,15 8 + 18,80 LD 14,65 14,65
9  +6,50 11 +14,20 LD 47,70 47,70
12 +1,40 23 +4,00 LD 222,60 222,60
23 +11,50 26 + 11,95 LD 60,45 60,45
Limpa-rodas LD/LE 82,60 82,60
Total 1.107,35 |m
215 SICRO 2003572 Dreno longifudinal pr.ofundo para corte em solo - DPS 01 - tubo Estaca Inicial |  Estaca Final Pos. Extensdo Total (m)
PEAD e areia comercial (m)
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9 6,50 11 14,20 LD 47,70 47,70
12 1,40 22 520 LD 203,80 203.80
Total 251,50 |/m
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM COM Altura
2.16 SINAPI 101601 fgl?:ﬁl:])ll,ls);lle;’iEﬁOARlégé ;‘:;ﬁ%‘;‘}?ﬁégg’%%o Estaca Inicial Estaca Final Diametro (m)  |Extensdo (m) | Quantidade | Altura (m) Total (M2) |baselpav| Largura da vala (m) PZZZM;Z)M Esce}vaqio
INCLUI MATERIAL. AF 08/2020 ergo (m)
REDE 01
PV-01-9 - ALA-01-1 22 +11,20 0,6 10,00 2,00 1,26 25,20 0,28 1,56 1,54 0,15
REDE 02
PV-02-1 - PV-02-02 0+ 11,80 25 + 5.8 0,6 14,00 2,00 1,49 41,72 0,28 1,56 1,77 0,15
PV-02-03 - ALA-02-1 4 + 1,80 0,6 13,00 2,00 1,17 30,42 0,28 1,56 1.45 0,15
Total 97,34 (M2
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM Altura
2.17 SINAPI 101603 rgg:giﬁf?;n;lzgl\}gﬁé,I(J)Fllwz’,;‘/]:/lR-GEl;(l;tzlé/;g:lN(/)il(J) Estaca Inicial Estaca Final Didametro (m)  |Extensdo (m) Quantidade Altura (m) Total (M2) E:jczl:) Largura da vala (m) P(:;Z u;'zmd)zd ;scavag:io
INCLUI MATERIAL. AF 08/2020 ergo (m)
REDE 01
PV-01-1 - PV-01-02 0 + 11,80 2+ 6,8 0,6 35,00 2,00 1,74 121,80 0,28 1,56 2,02 0,15
PV-01-02 - PV-01-03 2 +6,80 4+ 1,8 0,6 35,00 2,00 1,78 124,60 0,28 1,56 2,06 0,15
PV-01-03 - PV-01-04 4 + 1,80 6+ 1,8 0,6 40,00 2,00 1,86 148,80 0,28 1,56 2,14 0,15
PV-01-04 - PV-01-05 6 + 1,80 8 + 11,8 0,6 50,00 2,00 1,80 180,00 0,28 1,56 2,08 0,15
PV-01-05 - PV-01-06 8 + 11,80 10 + 1,7 0,6 30,00 2,00 1,73 103,80 0,28 1,56 2,01 0,15
PV-01-06 - TR-01-1 10 + 1,70 11+ 11,7 0,6 30,00 2,00 1,81 108,60 0,28 1,56 2,09 0,15
TR-01-1 - PV-01-07 11 + 11,70 13 + 1,5 0,6 30,00 2,00 1,87 112,20 0,28 1,56 2,15 0,15
PV-01-07 - TR-01-2 13 +1,50 14 + 16,4 0,6 35,00 2,00 1,86 130,20 0,28 1,56 2,14 0,15
TR-01-2 - PV-01-8 14 + 16,40 16 + 19,2 0,6 43,00 2,00 1,87 160,82 0,28 1,56 2,15 0,15
PV-01-8 - TR-01-3 16 + 19,20 19 + 14,2 0,6 55,00 2,00 1,85 203,50 0,28 1,56 2,13 0,15
TR-01-3 - PV-01-9 19 + 14,20 22 + 11,2 0,6 57,00 2,00 1,80 205,20 0,28 1,56 2,08 0,15
REDE 02
PV-02-02 - PV-02-03 2 +6.80 24+ 16 0.6 24,00 2,00 1,55 74,40 0,28 1,56 1,83 0,15
Total 1.673,92 | M2
Escoramento continuo de valas com tibuas de 2,5 x 30 cm e
o longarinas de 6 x 16 cm - estroncas a cada metro nio incluidas - U, IS s o o Profundidade . Descont. Profundid
2.18 SICRO 2106292 profundidade de até 4 m - madeira com utilizacio de 3 vezes - Estaca Inicial Estaca Final Diametro (m) Extensdo (m) Quantidade () Total (m?) Pav. (m) Largura da vala (m) ade (in)
confeccio. instalacdo e retirada
OAC
OAC-01 22 +15,80 |BSCC 11,00 2,00 2,22 48.84 0,28 3.20 2,50
Total 48,84 \m?
2.19 SICRO 2106295 Eest:smcas para valas com D = 15 cm - madeira com utilizaciio de 3 Estaca Inicial Estaca Final Didmetro (m) Extensio (m) Quantidade | Largura (m) Total (in) P;Zu{n’;ljd
vezl e
OAC
OAC-01 22 +15,80 |BSCC 11,00 2,00 3,04 66,88 2,50 ‘
Total 66,88 |m
220 SICRO 2004504 Escavz.lcﬁo m.ecz”mica d'e vala para drenagem com valetadeira em Estaca Extensdo (m) | Largura (m) Profundidade Total (n°)
material de 1° categoria (m)
Travessao de Concreto 0 + 0,00 5,00 0,12 0,30 0,18 EX
Travessao de Concreto 2 +0,00 5,00 0,12 0,30 0,18 EX
Travessdo de Concreto 3 + 15,00 7,90 0,12 0,30 0,28 LIMPA RODAS
Travessdo de Concreto 3 +11,70 2,65 0,12 0,30 0,09 LIMPA RODAS
Travessdo de Concreto 4 + 0,00 5,00 0,12 0,30 0,18 EX
Travessdo de Concreto 7 + 0,00 5,00 0,12 0,30 0,18 EX
Travessdo de Concreto 8 + 0,00 5,00 0,12 0,30 0,18 EX
Travessdo de Concreto 8 + 0,00 9,00 0,12 0,30 0,32 LIMPA RODAS
Travessdo de Concreto 8 5,65 2,30 0,12 0,30 0,08 LIMPA RODAS
Travessdo de Concreto 9 + 0,00 5,00 0,12 0,30 0,18 EX
Travessdo de Concreto 9 275 7,50 0,12 0,30 0,27 LIMPA RODAS
Travessdo de Concreto 9 6,90 2,40 0,12 0,30 0,08 LIMPA RODAS
Travessdo de Concreto 10 + 0,00 5,00 0,12 0,30 0,18 EX
Travessdo de Concreto 11 +0,00 5,00 0,12 0,30 0,18 EX
Travessdo de Concreto 11 18,00 7,20 0,12 0,30 0,25 LIMPA RODAS
Travessdo de Concreto 12 225 2.30 0.12 0.30 0.08 LIMPA RODAS
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Travessdo de Concreto 12 + 0,00 5,00 0,12 0,30 0,18 EX
Travessdo de Concreto 13 +0,00 5,00 0,12 0,30 0,18 EX
Travessdo de Concreto 14 + 0,00 5,00 0,12 0,30 0,18 EX
Travessdo de Concreto 15 + 0,00 5,00 0,12 0,30 0,18 EX
Travessdo de Concreto 16 + 0,00 5,00 0,12 0,30 0,18 EX
Travessdo de Concreto 17 + 0,00 5,00 0,12 0,30 0,18 EX
Travessdo de Concreto 18 + 0,00 5,00 0,12 0,30 0,18 EX
Travessdo de Concreto 19 +0,00 5,00 0,12 0,30 0,18 EX
Travessdo de Concreto 20 + 0,00 5,00 0,12 0,30 0,18 EX
Travessdo de Concreto 22 +0,00 5,00 0,12 0,30 0,18 EX
Travessdo de Concreto 23 + 7,80 6,40 0,12 0,30 0,23 LIMPA RODAS
Travessdo de Concreto 23 + 6,00 2,40 0,12 0,30 0,08 LIMPA RODAS
Travessdo de Concreto 24 + 0,00 5,00 0,12 0,30 0,18 EX
Travessio de Concreto 26 + 1,00 5,00 0,12 0,30 0,18 EX
Travessdo de Concreto 26 + 11,95 10,54 0,12 0,30 0,37 EX
Total 573 |m*
221 SICRO 1107900 Concreto fck.= 30 IYlPa - ecgio em b ael Total (m*)
manual - areia e brita comerciais
Travessdo de Concreto 5,73
Total 573 |m*
" . . N Consumo
2.22 SICRO 407819  |Armagio em aco CA-50 - for preparo e colocag Extensdo (m) (ke/m) Total (kg )
Travessio de Concreto 25,55 2,10 53,65
Total 53,65 |kg
3 PAVIMENTACAO
3.1 SICRO 4011209 |Regularizacdo do subleito - 100% Proctor intermediario Estaca Inicial Estaca Final Area (m?) Extensdo (m) | Largura (m) Total (m?)
Rua Marcos Wanderley Pandolfi 0 + 0,00 5 + 0,00 100,00 5,63 563,00
5 + 0,00 7 + 10,00 50,00 6,08 304,00
7 + 10,00 23 410,00 320,00 5,63 1.801,60
23 410,00 26 + 11,95 61,95 5,63 348,78
Limpa Rodas 3 +10,94 3 +18,84 204 20,40
Limpa Rodas 7 41520 8 +4,10 26,19 26,19
Limpa Rodas 8 + 18,80 9 +6,56 21,51 21,51
Limpa Rodas 11 + 14,20 12 + 1,70 20,62 20,62
Limpa Rodas 23 +4,00 23 + 11,60 17 17,00
Limpa Rodas 26 + 545 26 + 11,94 6,41 6.41
Limpa Rodas 26 +4,75 26 + 11,94 8,15 8,15
Total 3.137,66 | m*
3.2 SICRO 4011276 Base ou sub—!‘)asc de brita graduada com brita comercial - 100% Estaca Inicial Estaca Final Area (m2) Extensdo (m) | Largura (m) | Espessura (m) Total (m?)
Proctor modificado
Rua Marcos Wanderley Pandolfi 0 + 0,00 5 + 0,00 100,00 5,42 0,15 81,30
5 +0,00 7 +10,00 50,00 5,87 0,15 44,02
7 + 10,00 23 +10,00 320,00 542 0,15 260,16
23 +10,00 26 + 11,95 61,95 5,42 0,15 50,36
Limpa Rodas 3 +10,94 3 +18,84 20,4 0,15 3,06
Limpa Rodas 7 +15,20 8 +4,10 26,19 0,15 3,92
Limpa Rodas 8 + 18,80 9 +6,56 21,51 0,15 3,22
Limpa Rodas 11 + 14,20 12 + 1,70 20,62 0,15 3,09
Limpa Rodas 23 +4,00 23 + 11,60 17 0,15 2,55
Limpa Rodas 26 + 5,45 26 + 11,94 6,41 0,15 0,96
Limpa Rodas 26 +4,75 26 + 11,94 8,15 0,15 1,22
Total 453,86 | m*
EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO,
33 SINAPI 92398 COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 Estaca Inicial Estaca Final Area (m2) Extensdo (m) | Largura (m) | Espessura (m) Total (M2 ) %
CM, ESPESSURA 8 CM. AF 10/2022
Rua Marcos Wanderley Pandolfi 0 + 0,00 5 +0,00 100,00 5,00 500,000
5 +0,00 7 + 10,00 50,00 545 272,500
7 + 10,00 23 +10,00 320,00 5,00 1.600,000
23 +10,00 26 + 11,95 61,95 5,00 309,750
Limpa Rodas 3 +10,94 3 +18,84 20,4 20,400
Limpa Rodas 7 + 15,20 8 +4,10 26,19 26,190
Limpa Rodas 8 + 18,80 9 + 6,56 21,51 21,510
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Limpa Rodas 11 + 14,20 12 + 1,70 20,62 20,620
Limpa Rodas 23 +4,00 23 + 11,60 17 17,000
Limpa Rodas 26 +545 26 + 11,94 6,41 6,410
Limpa Rodas 26 +4,75 26 +11,94 8,15 8,150
Total 2.802,53 |[M2
34 SICRO 5014359 Transporte com caminhio basculante de 10 m*® - rodovia em leito Estaca Inicial Estaca Final Dist (km) % Volume (m?) Masyszz Total (tkm )
natural Especifica
Base 0 +0,00 26 + 11,95 0,27 1,00 453,86 2,70 330,86 PEDREIRA P/ EST 13+6,00
Areia - Bloco 0 +0,00 26 + 11,95 16,07 1,00 140.13 2,70 6.080,10
Total 6.410,96 | tkm
35 SICRO 5014389 Tra.nsporte com caminhio basculante de 10 m? - rodovia Estaca Inicial Estaca Final Dist (km) % Volume (m?) Masyszz Total (tkm )
pavimentada Especifica
Base 0 + 0,00 26 + 11,95 4,30 1,00 453,86 2,70 5.269,31 PEDREIRA P/ EST 13+6,00
Areia - Bloco 0 +0,00 26 +11,95 49.20 1,00 140.13 2,70 18.614.86
Total 23.884,17 |tkm
3.6 SICRO 5914581 Tr.ansporte com caminhio c'arrocer!ﬂ com capacidade de 9 t e com Estaca Inicial Estaca Final Dist (k) " Volume (in?) Masysa Total (thm )
guindauto de 10 t.m - rodovia em leito natural Especifica
Bloco de Concreto 0 + 0,00 26 + 11,95 0,27 1,00 224,20 2,70 163,44
Total 163.44 |tkm
Transporte com caminhio carroceria com capacidade de 9 t e com . " . Massa
3.7 SICRO 5914583 : , . Estaca Inicial |  Estaca Final Dist (km) % Volume (m?) . Total (tkm )
guindauto de 10 t.m - rodovia pavimentada Especifica
Bloco de Concreto 0 + 0,00 26 + 11,95 53,00 1,00 224,20 2,70 32.083,02
Total 32.083,02 |tkm
4 OBRAS COMPLEMENTARES E SINALIZACAO
4.1 Sinalizacio
411 SICRO 5213464 Placa de ad.vert?ncm em aco, Iado.de 0,60 m - pellculf: Estaca Pos Total (un ) Observagdes
retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantagio
A-2a 3,00 Conforme Resumo de Sinalizagdo
A-2b 1,00 Conforme Resumo de Sinalizagdo
A-32b 8,00 Conforme Resumo de Sinalizagdo
Estimativa para orientagdo do trafego - Sinalizacdo de obra 10,00
Total 22,00 [un
412 SICRO 5213440 Placa de regulal'ncntacao em acgo D =0,60 m - pcllculr: Estaca Pos Total (un ) Observagdes
retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantagio
Placa de Regulamentacio, exceto R-1
R-7 3,00 Conforme Resumo de Sinalizagdo
R-19.40 4,00 Conforme Resumo de Sinalizagio
Total 7,00 |un
413 SICRO 5213445 Placa de regulal'ncnta(;ao em ﬂs;o,.Rl lado 9,331 m - p~cllcula Estaca Pos. Total (un ) Observacées
retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantagio
Placa de Regulamentacio - R-1
R-1 1,00 Conforme Resumo de Sinalizagdo
Total 1,00 un
4.14 SICRO 5213571 |Placa em aco - pelicula I + III - forneci e impl i Estaca Pos. Total (m?) Observagoes
LOG-01 1,00 0,25 0,50 0,13 Conforme Resumo de Sinalizagio
LOG-02 1,00 0,25 0,50 0,13 Conforme Resumo de Sinalizagdo
Total 0,26 | m*
415 SICRO 5216111 Suporte par.a placa d.e smallzac.ao em madeira de lei tratada 8 x 8 Estaca Pos Quant. N° Suporte Total (un ) Observagées
cm - fornecimento e implantacio
A-2a 3,00 1,00 3,00 Conforme Resumo de Sinalizagdo
A-2b 1,00 1,00 1,00 Conforme Resumo de Sinalizagio
A-32b 8,00 1,00 8,00 Conforme Resumo de Sinalizagdo
R-1 1,00 1,00 1,00 Conforme Resumo de Sinalizagdo
R-7 3,00 1,00 3,00 Conforme Resumo de Sinalizagio
R-19.40 4,00 1,00 4,00 Conforme Resumo de Sinalizagdo
Total 20,00 lun
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Suporte metalico galvanizado para placa de adverténcia ou
4.1.6 SICRO 5213863 |regulamentagdo - lado ou didmetro de 0,60 m - fornecimento e Estaca Pos. Quant. Total (un) Observagoes
implantacio
LOG-01 1,00 1,00 Conforme Resumo de Sinalizagio
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LOG-02 1,00 1,00 Conforme Resumo de Sinalizagdo
Total 2,00 jun
4.1.7 SICRO 5213401 |Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,6 mm Area (m?) Total (m?)
Pintura Amarela - Linha Simples Continua (LFO-1) 46,30 46,30 Conforme Resumo de Sinalizagdo
Pintura Amarela - Linha Simples Seccionada (LFO-2) 1,42 142 Conforme Resumo de Sinalizagdo
Pintura Branca - Linha de Bordo (LBO) 110,63 110,63 Conforme Resumo de Sinalizagdo
Pintura Branca - Linha de Continuidade (LCO) 424 424 Conforme Resumo de Sinalizagdo
Pintura Branca - Linha de Retengédo (LR) 9,00 9,00 Conforme Resumo de Sinalizagdo
Pintura Preta - Linha Simples Continua (LFO-1) 92,59 92,59 Conforme Resumo de Sinalizagdo
Pintura Preta - Linha Simples Seccionada (LFO-2) 2,84 2,84 Conforme Resumo de Sinalizagdo
Pintura Preta - Linha de Bordo (LBO) 221,26 221,26 Conforme Resumo de Sinalizagdo
Pintura Preta - Linha de Continuidade (LCO) 8,48 8,48 Conforme Resumo de Sinalizagdo
Pintura Preta - Linha de Retengio (LR) 11,25 11,25 Conforme Resumo de Sinalizagdo
Total 508.01 |m*
418 SICRO 5213405 :‘i::ura de setas e zebrados com tinta acrilica - espessura de 0,6 Area (m?) Total (m?)
Pintura Branca - Faixa de Pedestres 24,00 24,00 Conforme Resumo de Sinalizagdo
Pintura Preta - Faixa de Pedestres 55,80 55,80 Conforme Resumo de Sinalizagdo
Total 79.80 |m?
419 SICRO 5213835 Cone l?léstico par.a canalizaff\o de trﬁl.lsito - u.t’ilizas;ﬁo de 150 ciclos - Total (un.dia )
fornecimento, 01 implantaciio e 01 retirada didria
Estimativa para orientagdo do trafego 10,00
Total 10,00 |un.dia
Barreira de sinali tipo I de direci ou bl
4.1.10 SICRO 5213390 . - Total (m )
continua - confeccio
Estimativa para orienta¢io do trafego 7,00
Total 7,00 j/m
4.2 Obras Complementares
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE
4.2.1 SINAPI 94994 IS;)’IN(::I;}:Z;(A:g;)]l;qu(iﬁZ}ifrl:)ECTgV‘ég;z?g:;[ﬁ ll;(S)lSl:?S’SlLElil(; Estaca Inicial Estaca Final Pos. Extensdo (m) | Largura (m) Total (M2 ) Observagées
CM. ARMADO. AF 08/2022
0 + 0,00 3 + 11,00 LE 71,00 1,20 85,20
3 + 18,80 24 +0,00 LE 401,20 1,20 481,44
0 + 0,00 7 + 15,20 LD 155,20 1,20 186,24
8 +4,15 8 + 18,80 LD 14,65 1,20 17.58
9 + 6,50 11 + 14,20 LD 47,70 1,20 57,24
12 + 1,40 23 +4,00 LD 222,60 1,20 267,12
23 +11,50 26 + 11,95 LD 60,45 1,20 72,54
Total 1.167,36 | M2
4.2.2 SINAPI 101091 :l;[(];]IED;;AE?SD];{):]’;EI({)N}SQ%U:;/;%&\PLICADO EM Estaca Pos. Extensdo (m) Quant. Total (M2 ) Observagaes
0o + 10 LE/LD 5,50 2,00 11,00
7 o+ 10 LE/LD 5,50 2,00 11,00 Conforme Resumo de Sinalizagdo
11+ 10 LE/LD 5,50 2,00 11,00
22 4+ 16,5 LE/LD 5,50 2,00 11,00
Total 44,00 | M2
423 DER-ES-R 41246 Rampa de pedestres, com piso em ladrilho hidraulico podotatil Estaca Pos. Extensdo (m) Quant. Total (M ) Observagoes
0o + 10 LE/LD 5,10 2,00 10,20
7 o+ 10 LE/LD 5,10 2,00 10,20
11+ 10 LE/LD 5,10 2,00 10,20
22 4+ 16,5 LE/LD 5,10 2,00 10,20
Total 40,80 M
Cerca de arame farpado 4 fios com mourdes a cada 2,0 m, Extensio
4.2.4 DER-ES-R 40899  |esticadores de madeira, a cada 20 Estaca Inicial |  Estaca Final Lado i p X Total (M)
.0 m, inclusive transporte de mourdo e arame farpado) "
0 + 0,00 26 + 11,95 LE 531,95 531,95
0 + 0,00 26 + 11,95 LD 531,95 531,95
Total 1.063,90 M
icd : - staca Inici taca Fi Extensdo
4.2.5 DER-ES-R 41109 Demoligiio de cerca de madeira com 4 fios Estaca Inicial Estaca Final Lado (m) Total (M)
4 + 17,00 7 + 3,00 LD 46.00 46.00
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11 + 8,60 16 + 10,20 LE 101,60 101,60
20 + 10,00 22 + 11,40 LE 41,40 41,40
23 +2,40 25 +14,75 LE 52,35 52,35
Total 241,35 |M
5 RECUPERACAO AMBIENTAL
Barreira de Siltagem com escoras de eucalipto, diAm. 0,10m e a - 3
5.1 DER-ES-R 42041 N Estaca Inicial Estaca Final Lado Total (M)
altura 1,60m, espacadas a cada 2.0 m, 1 reaproveitamento
Bueiros de grota 22 +15,80 LD/LE 80,00 BUEIRO DE GROTA (OAC-01)
Total 80,00 M
6 INSTALACAO DE CANTEIRO. MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO
Aluguel mensal container para escritério, dim. 6.00x2.40m, ¢/
banheiro (vaso+lavat+chuveiro e basc), incl. porta, 2 janelas, abert
6.1 DER-ES-E 20352 p/ ar cond., 2 pt iluminacio, 2 tom. elét. e 1 tom.telef. Pos. Meses Quant. (un) Total (ms )
Isolam.térmico(teto e paredes), piso em comp. Naval, cert. NR18,
incl. laudo descontaminacio.
6,00 1,00 6,00
Total 6,00 | ms
Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2 janelas,
6.2 DER-ES-E 20356 1 pt iluminagéo, Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval Pos. Meses Quant. (un) Total (ms )
pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminacio.
Canteiro Central 6,00 1,00 6,00
Total 6,00 | ms
Aluguel mensal container para refeitorio, incl. porta, 2 janelas,
63 DER-ES-E 20353 abert p/ ar 4:(?nd.Z 2 pt iluminacio, 2 to'madas elét.e 1 toma(!a telef. Pos. Meses Quant. (un) Total (ims )
Isolamento térmico (paredes e teto), piso em comp. Naval pintado,
cert. NR18, incl. laudo descontaminacéo.
Canteiro Central 6,00 1,00 6,00
Total 6,00 | ms
Aluguel mensal container sanitario, incl porta, basc, 2 ptos luz, 1
6.4 DER-ES-E 20355 pto a\'terram., 3vas.os, 3lavz'|térios, calha mict'ério, 6 chuveiros (1 Pos. Meses Quant. (un) Total (ms )
eletrico), torn.,registros, piso comp. Naval pintado, cert NR18 e
laudo descontaminacio
Canteiro Central 6,00 1,00 6,00
Total 6,00 | ms
65 DER-ES-E 20344 Mobilizacio e desmobiliza¢io de conteiner locado para barracio Pos. Total (und )
de obra
Canteiro Central 4,00
Total 4,00 [und
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA
6.6 SINAPI 103689 |COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. Pos. Largura (m) | Altura (m) | Quant. (un) Total (M2)
AF 03/2022 PS
Canteiro Central 3,60 1,80 1,00 6,48
Total 6,48 | M2
Rede de 4gua com padrio de entrada digua diam. 3/4", conf.
6.7 DER-ES-E 20712 es'pct:. C.E_SAN, incl. tubos e conexdes para alimfntac;io, Pos. Total (m )
distribuicéo, extravasor e limpeza, cons. o padrio a 25m, conf.
proieto (1 utilizacio)
Canteiro Central 25,00
Total 25,00 |m
Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, inclusive tubos e conexdes
6.8 DER-ES-E 20714 de ligagiio entre caixas, considerando distincia de 25m, conforme Pos. Total (m )
proieto (1 utilizacio)
Canteiro Central 25,00
Total 25,00 |m
Rede de luz, incl. padrio entrada de energia trifas., cabo de ligacio
6.9 DER-ES-E 20713 até bar'rz'lc(')es, quadro de distrib.,.disj. e chave de for¢a (c!uan(‘!o Pos. Total (m)
necessario), cons. 20m entre padrio entrada e QDG, conf. projeto
(1 utilizacio)
Canteiro Central 20,00
Total 20,00 m
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CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - .
6.10 SINAPI 102607 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2021 Pos. Total (UN)
Canteiro Central 1,00
Total 1,00 |[UN
6.11 DER-ES-R 41556  |Po de pedra inclusive fornecimento, espalhamento e transporte Pos. Area (m2) Taxa Espessura (m) | Total (M3 )
Area de maior trifego de pessoas e veiculos no canteiro 864,19 40% 0,05 17,28 Estimativa 40% da area do canteiro
Total 17,28 (M3
7 ADMINISTRACAO LOCAL E SERVICOS AUXILIARES
7.1 CoOMP COMP-001 | Administracio local Total (und )
1,00
Total 1,00 |und
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COMPOSIGAO DE CUSTOS UNITARIOS

Tabela Referencial de Pregos - SICRO - sem desoneragiao Data Base: Janeiro/2025
Servigo: COMP-001 Administragéo local Unidade: und
(A) Equipamento Cadigo CT Ut. Pr. Ut. Imp VL. Hr. Prod |VI. Hr.Imp.| Consumo Custo Horario
(A) Total: -
(B) M&o-de-Obra Codigo Eq. Salarial Salario Consumo Custo Horario
Engenheiro P9812 més 26.170,20 0,1000 2.617,02
Almoxarife P9803 més 6.661,45 0,4400 2.931,04
Topoégrafo P9949 més 6.931,26 0,2200 1.524,88
Auxiliar de topografia P9950 més 6.272,21 0,2200 1.379,89
Laboratorista P9858 més 6.491,64 0,1100 714,08
Auxiliar de laboratério P9833 més 6.248,54 0,1100 687,34
(B) Total: 9.854,25
(C) Itens de Incidéncia Cadigo % M. O. Equip. Mat. Custo
(C) Total: -
Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 9.854,25
(D) Produgéo da Equipe 0,17
(E) Custo Unit da Execugéo [(A) + (B) + (C)]/ (D) 57.966,18
(F) Materiais Cadigo Unid. Custo Unit Consumo Custo Horario
(F) Total: -
(G) Servigos Cadigo Unid. Custo Unit Consumo Custo Unitario
(G) Total: -
(H) Itens de Transporte Caodigo Unid. Férmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 57.966,18
BDI: 23,32 13.517,71
Preco Unitario Total 71.483,89
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Servigo: COMP-002 Disposigao Final De Residuos Sélidos (Material de Demoligéo) E Disposi¢édo Final Em Local Apropriado, Autorizado E/Ou

COMPOSIGAO DE CUSTOS UNITARIOS

Data Base: Janeiro/2025

Licenciados Pelos Orgdos De Licenciamento Ambiental, Mediante Comprovagéo Do Descarte Unidade: t
(A) Equipamento Cadigo CT Ut. Pr. ‘ Ut. Imp ‘ VL. Hr. Prod |VI. Hr. Imp.‘ Consumo ‘ Custo Horario
(A) Total:
(B) M&o-de-Obra Codigo Eq. Salarial Sal/Hora Consumo Custo Horario
(B) Total:‘ -
(C) Itens de Incidéncia Codigo % M. O. Equip. ‘ Mat. Custo
(C) Total:
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) -
(D) Produgéo da Equipe 1,00
(E) Custo Unit da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) -
(F) Materiais Cadigo Unid. Custo Unit Consumo Custo Horario
(F) Total: -
(G) Servigos Cadigo Unid. Custo Unit Consumo Custo Unitario
DESTINAGAO FINAL DE
RESIDUO CLASSE Il B C-COT-001 t 15,25 1,0000 15,25
(G) Total:
(H) Itens de Transporte Cédigo Unid. Férmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total:
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 15,25
BDI: 23,32 3,56
Preco Unitario Total 18,81

Autenticar documento em https://joaoneiva.prefeiturasempapel.com.br/autenticidade

com o identificador 3100360030003200310033003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4°, Il da Lei 14.063/2020.




COMPOSIGAO DE CUSTOS UNITARIOS

Tabela Referencial de Pregos - SINAPI - sem desoneragio

Data Base: Janeiro/2025

Servigo: COMP-003 Trincheira em concreto e grelha articulada em FFA em vias urbanas com comprimento de 5m, conforme Projeto Tipo - AS  Unidade: und

‘(A) Equipamento

‘ Cadigo ‘

CT ‘ Ut. Pr. ‘ Ut. Imp ‘ VL. Hr. Prod

VL. Hr. Imp.‘ Consumo ‘ Custo Horario

(A) Total:

|(B) Mao-de-Obra

‘ Caodigo

| Eq.salarial | SalHora |

Consumo

‘ Custo Horario

(B) Total: ‘

|(€) ltens de Incidéncia

‘ Caodigo ‘

% ‘ Equip. ‘ Mat.

Custo

(C) Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C)

(D) Produgéo da Equipe

1,00

(E) Custo Unit da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D)

(F) Materiais

Cadigo

Unid. Custo Unit Consumo

Custo Horario

GRELHA FOFO SIMPLES COM
REQUADRO, CARGA MAXIMA
12,5 T, *300 X 1000* MM, E= *15*
MM, AREA ESTACIONAMENTO
CARRO PASSEIO

11245 -
SINAPI (SP)

249,53

5,0000 1.247,65

(F) Total:

1.247,65

(G) Servigos

Caodigo

Unid. Custo Unit Consumo

Custo Unitario

CONCRETO FCK = 20MPA,
TRAGCO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA
DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/
BRITA 1) - PREPARO MECANICO
COM BETONEIRA 600 L.
AF_05/2021

94970 -
SINAPI

M3

456,56

1,7500 798,98

ESCAVAGAO MECANIZADA DE
VALA COM PROFUNDIDADE ATE
1,5 M (MEDIA MONTANTE E
JUSANTE/UMA COMPOSIGAO
POR TRECHO), RETROESCAV.
(0,26 M3), LARGURA MENOR
QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A
CATEGORIA, LOCAIS COM
BAIXO NiVEL DE
INTERFERENCIA. AF_09/2024

90105 -
SINAPI

M3

10,01

8,8000 88,09

FABRICACAO, MONTAGEM E
DESMONTAGEM DE FORMA
PARA RADIER, PISO DE
CONCRETO OU LAJE SOBRE
SOLO, EM MADEIRA SERRADA,
4 UTILIZAGOES. AF_09/2021

97086 -
SINAPI

M2

152,22

38,5000 5.860,47

REATERRO MECANIZADO DE
VALA COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CAPACIDADE DA
CAGAMBA: 0,8 M/POTENCIA:
111 HP), LARGURA ATE 1,5 M,
PROFUNDIDADE DE 1,5A 3,0 M,
COM SOLO (SEM
SUBSTITUIGAO) DE 12
CATEGORIA, COM
COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSAO. AF_08/2023

93368 -
SINAPI

M3

23,28

4,8000 111,74

(G) Total:

6.859,28

(H) Itens de Transporte

Caodigo

Unid. Férmula X1 X2

Custo Consumo Custo Unit.

(H) Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)

8.106,93

BDI: 23,32

1.890,54

Preco Unitario Total

9.997,47

Autenticar documento em https://joaoneiva.prefeiturasempapel.com.br/autenticidade

com o identificador 3100360030003200310033003A00540052004100, Documento assinado digitalmente

conforme art. 4°, Il da Lei 14.063/2020.



DETALHAMENTO DO BDI

PROPONENTE: Prefeitura de Joao Neiva
0BRA: PAVIMENTAGAO E DRENAGEM DA RUA MARCOS
CONTRATO: Contrato de Repasse MIDR 950462/2023

1. Regime de Contribuigao Previdenciaria
Sem Desoneragao

2. Tipo de Intervengao

Rodovias e Ferrovias

3. Incidéncias sobre o custo

Administracido Central - AC 2,00 %
Riscos - R 1,50 %
Seguros e Garantias Contratuais - S+G 1,50 %
Despesas e Encargos Financeiros - DF 1,50 %
[Lucro - L | 5,70 % |

4 — Incidéncias sobre o prego de venda

[Despesas Tributarias - | | 8,65 % |
Percentual da base de calculo para o ISS: 100,00 %
Aliquota do ISS (sobre a base de calculo): 5,00 %
Aliquota Efetivado do ISS 5,00 %
COFINS 3,00 %
PIS 0,65 %
INSS 0,00 %
5 — Demonstrativo de calculo do BDI
BDI= (1+(AC+S+R+G))(1+DF)(1+L)) -1 =
(1+( o I)))( )(1+L)) 23,32%

Declaro para os devidos fins que, conforme legislagao tributaria municipal, a base de calculo
do ISS para Rodovias e Ferrovias é de 100 %, com a respectiva aliquota de 5 %

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuicdo Previdenciaria adotado para
elaboragao do orgamento foi Sem Desoneragao, e que esta é a alternativa mais adequada para
a Administragéo Publica.

Assinado de forma digital por REGIOVILSON ANGELO DA

REGIOVILSON ANGELQ  suaoerszsno

DN: c=BR, 0=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital PF A1,

DA SILVA:087 149257 10 mitimmtcconison miceio onsivacarsmio

Dados: 2025.08.08 13:21:31 -03'00'

Regiovilson Angelo da Silva
Eng./Arq. Engenheiro Civil
CREA/CAU: CREA ES-8578/D

PAULO SERGIQ DE  pinade de forma digital por
NARDI:01696185793 NARDI01696185793

Dados: 2025.09.08 10:34:59 -03'00'

Responsavel Tomador
Nome Paulo Sérgio De Nardi
Cargo Prefeito Municipal

Autenticar documento em https://joaoneiva.prefeiturasempapel.com.br/autenticidade
com o identificador 3100360030003200310033003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4°, Il da Lei 14.063/2020.




PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
— COMPOSIGAO LEIS SOCIAIS - DER/ES - DEPATARMENTO DE EDIFICAGOES E DE
!‘ I RODOVIAS DO ESPIRITO SANTO
OBRA: PAVIMENTAGAO E DRENAGEM DA RUA MARCOS WANDERLEY PANDOLFI
LOCAL: JOAO NEIVA-ES
GRUPO A - Encargos Sociais Basicos % IOPES
AA1 INSS (Art. 22 da Lei 8.212/91) 20,00%
A2 FGTS (Art. 27 do Decreto 99.684/90) 8,00%
A3 SESI/SESC (Lei 8.029/90 e Lei 8.036/90) 1,80%
A4 SENAI/SENAC (Lei 8.029/90 e Decreto-Lei 6246/44) 1,30%
A5 SEBRAE (ja considerado no item A.3 e A.4) -
A.6 INCRA (Lei 2.613/55 e Decreto 1.146/70) 0,20%
A7 SALARIO-EDUCAGAO (Decreto 87.043/82) 2,50%
A8 SEGURO ACIDENTE DO TRABALHO (Lei 8.212/91 e Decreto 3,00%
3.048/99)
A.9 SECONCI/Medicina do Trabalho 1,00%
TOTAL GRUPO A 37,80%
GRUPO B - Encargos Sociais que recebem a incidéncia do % IOPES
B.1 Descanso Semanal Remunerado (Art. 66 da CLT e Art. 7° da 17,52%
CF/88)
B.2 Feriados (Art. 70 da CLT e Lei 605/49) 3,91%
B.3 Auxilio doenga e acidente do trabalho (Lei 3.607/60 e Art. 131 da 0,76%
CLT)
B.4 Licenga Paternidade (Art. 7° da CF/88) 0,11%
B.5 Faltas Legais (Art. 473 da CLT) 0,67%
B.6 13° Salario (Lei n° 4090/62) 10,11%
B.7 Aviso Prévio Trabalhado (Art. 7°, inciso XX| da CF/88) 0,34%
B.8 Dias de Chuvas -
B.9 Férias Gozadas -

B.10 Salario Maternidade -
B.11 Auxilio - Enfermidade -

TOTAL GRUPO B 33,42%
GRUPO C - Encargos Sociais que nao recebem a incidéncia do % IOPES
CA1 Dispensa sem justa causa (LC 110/01) 5,34%
C.2 Férias indenizadas (Art. 129 a 148 da CLT) 11,20%
C.3 Aviso prévio indenizado (Art. 7°, inciso XXI da CF/88) 11,29%
C.4 FGTS sobre aviso prévio indenizado (Sumula 305 TST) 0,90%
C.5 INSS sobre aviso prévio indenizado (Decreto 6.727/09) 2,26%
C.6 Aviso prévio trabalhado -
C.7 Indenizagao Adicional -
TOTAL GRUPO C 30,99%
GRUPO D - Reincidéncia dos encargos sociais basicos % IOPES
D1 Incidéncia do grupo A sobre o grupo B 12,63%
D.2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalho e -

Reincidéncia
do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado

TOTAL GRUPO D 12,63%
GRUPO E - Encargos complementares % IOPES
E.A1 Refeigdo/alimentagéo (Convengao Coletiva do Trabalho 25 75%
2012/2013) ’
E2 Vale Transporte (Lei n°® 7418/85 e Decreto 95.247/87) 6,03%
E.3 Uniforme/equipamento de segurancga (Art. 166 da CLT e NR-18
dalLein®6.514/77 e 2,67%
Convencéo Coletiva do Trabalho 2012/2013)
E.4 Plano de Saude (Convengéo Coletiva do Trabalho 2012/2013 7,98%
TOTAL GRUPO E 42,43%
TOTAL DOS GRUPO (A+B+C+D+E) 157,27%

Assinado de forma digital por REGIOVILSON ANGELO DA

REGIOVILSON ANGELQ  sumserezsno

DN: c=BR, 0=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital PF A1,
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Regiovilson Angelo da Silva
Engenheiro Civil
CREA ES-8578/D
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com o identificador 3100360030003200310033003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA

TEEE
COMPOSICAO LEIS SOCIAIS - SINAPI/ES - JANEIRO/2025 - SEM DESONERACAO
OBRA: DRENAGEM E PAVIMENTACAO DA RUA MARCOS WANDERLEY PANDOLFI
LOCAL: JOAO NEIVA-ES

GRUPO A % SINAPI

A1 INSS 20,00%
A2 SESI 1,50%
A3 SENAI 1,00%
A4 INCRA 0,20%
A5 SEBRAE 0,60%
A6 SALARIO EDUCACAO 2,50%
A7 SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO 3,00%
A8 FGTS 8,00%
A.9 SECONCI 1,00%
TOTAL GRUPO A 37,80%

GRUPO B % SINAPI

B1 REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 17,91%
B2 FERIADOS 4,31%
B3 AUXILIO - ENFERMIDADE 0,86%
B4 13° SALARIO 11,04%
B5 LICENCA PATERNIDADE 0,07%
B6 FALTAS JUSTIFICADAS 0,74%
B7 DIAS DE CHUVAS 1,38%
B8 AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,10%
B9 FERIAS GOZADAS 12,00%
B10 SALARIO MATERNIDADE 0,03%
TOTAL GRUPO B 48,44%

GRUPO C % SINAPI
C1 AVISO PREVIO INDENIZADO 5,84%
Cc2 AVISO PREVIO TRABALHADO 0,14%
C3 FERIAS INDENIZADAS 2,22%
C4 DEPOSITO RESCISAO SEM JUSTA CAUSA 3,13%
C5 INDENIZACAO ADICIONAL 0,49%
TOTAL GRUPO C 11,82%

GRUPO D % SINAPI
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B (sem considerar INNS sobre 13°, conforme Lei n° 18,31%

14.973/2024)
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre 0,52%
Aviso Prévio Indenizado

TOTAL GRUPO D 18,83%

TOTAL DOS GRUPOS (A+B+C+D) 116,89%

REGIOVILSON
ANGELO DA
SILVA:0871492571
0

Assinado de forma digital por
REGIOVILSON ANGELO DA
SILVA:08714925710

DN: c=BR, 0=ICP-Brasil, ou=Certificado
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SILVA:08714925710
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