
DER/ES

AGO/24

COMP-07

CÓD. ORGÃO UND COEF R$ UNIT. R$ PARCIAL

010139 DER-ES Encargo: 157,27% h 0,8400 23,87 R$ 20,051

010146 DER-ES Encargo: 157,27% h 0,9100 17,72 R$ 16,125

36,18           

CÓD. ORGÃO UND COEF R$ UNIT. R$ PARCIAL

20503 DER-ES M3 0,0109 R$ 135,56 R$ 1,478

20505 DER-ES KG 1,614 R$ 0,87 R$ 1,404

020508 DER-ES KG 3,2452 R$ 0,57 R$ 1,850

023522 DER-ES M2 0,1900 R$ 387,92 R$ 73,705

R$ 78,44

UND COEF R$ UNIT. R$ PARCIAL

-                

36,18            

78,44            

-                

114,61         

TOTAL  B

TOTAL  C

PREÇO DE VENDA = TOTAL (A+B+C)

CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)

AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)

CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR)  1,274

GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM POLIDO NOS DOIS 

LADOS (LABOR)

TOTAL C

RESUMO

TOTAL  A

DESCRIÇÃO

TOTAL B

EQUIPAMENTOS

DESCRIÇÃO

MATERIAIS/ SERVIÇOS

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Data-base

SERVIÇO: Chapim de granito cinza polido, 19 cm, esp. 3 cm UND: m

REFERÊNCIA: DER-ES 130317

MÃO-DE-OBRA

DESCRIÇÃO

PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) 

(LABOR)

SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - 

SINDUSCON) (LABOR

TOTAL A
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